

DÉPARTEMENT
DE LA CHARENTE-MARITIME

Arrondissement
de ROCHEFORT

Canton
de ROYAN

Commune
de ROYAN

81.152

Objet

ECLAIRAGE PUBLIC
Modernisation et
renforcement du réseau
Marché Sté GROUPELEC
SAINTONGE.
"Fagné-Maisonfort"

DATE DE CONVOCATION

2 Octobre 1981

DATE D'AFFICHAGE

2 Octobre 1981

Nombre de conseillers
en exercice 27

Nombre de présents 20

Nombre de votants 25

Pro 0

Contre 0

Abstentions 0

UNANIMITE

Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE ROYAN

SOUS-PRÉFECTURE

19. NOV. 1981

ROCHEFORT-s/MER (Chte-Mme)

6

L'An mil neuf cent quatre vingt un
le neuf octobre à 18 heures 30
le Conseil Municipal, légalement convoqué s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la
présidence de M Pierre LIS, Maire

Etaient présents : MM. LIS, FABER, BOUTET, BOUCHET, Adjoints
MM. TETARD, POUMAILLOUX, MONTRON, NAULIN, MAURELLET, BOISARD,
PAPEAU, COLLE, BOULAN, BROTRÉAU, BERLAND, DUPEIL, CABAL, PELLETIER,
TAP, Mme TACQUET

formant la majorité des membres en exercice.

Représentés : MM. LACHAUD par M. le Maire - Melle FOUCHE par M. FABER
M. GUICHAOUA par M. PAPEAU - M. BUJARD par M. BOUCHET
M. DUFOUR par M. MONTRON

Absents : MM. POUGET, VIAUD

Monsieur MONTRON

a été élu Secrétaire.

M. le Rapporteur expose :

Afin d'assurer un éclairage public régulier, tendant à
satisfaire les besoins et les souhaits des habitants, il s'avère
nécessaire de procéder à des travaux de modernisation et de renfor-
cement du réseau.

De plus, une économie sur les consommations réelles enregistrées
pourra être constatée bien que le nombre de points lumineux soit
sensiblement augmenté.

En outre, le local de télécommande implanté Avenue du Maréchal
Leclerc, devant l'entrée principale des nouveaux bureaux de
l'E.D.F., crée une gêne évidente pour le bon fonctionnement de ce
service.

Les Services Techniques ont effectué le relevé complet des
travaux à exécuter en vue d'aboutir à une consultation d'entreprises
tendant à obtenir des prix compétitifs compte-tenu du volume
important des prestations.

Ces travaux font l'objet de six lots traitant de secteurs
géographiques distincts.

/.

De la consultation lancée auprès de cinq entreprises dûment qualifiées, il ressort les résultats suivants :

SECTEURS GEOGRAPHIQUES	ENTREPRISES				
	Electro-Entreprise Charentaise	LACOMBE	BOISNARD	GROUPELEC SAINTONGE	C.E.E.
L'ETANG. LA MARINE	175.167.55	194.067.04	-	-	-
Z.A.E.C. - Z.C.	121.245.60	116.981.42	-	-	106.627.92
PONCILLON NORD.	-	228.049.92	-	-	208.822.32
St PIERRE - LIBERATION	-	294.959.61	247.504.13	-	-
RENAISSANCE. FONCILLON SUD PRE-MOINE.	-	241.099.99	-	218.112.72	-
FAUPIGNE. MAISONFORT.	-	266.393.40	-	241.279.92	-

La Commission chargée de l'ouverture des plis, réunie le 5 Octobre 1981 à 17h.30, a enregistré les offres présentées et a décidé de retenir lesdites offres. En outre, elle s'est prononcée favorablement sur le choix des entreprises ayant présenté les offres de prix les plus avantageuses.

M. le Rapporteur propose à l'Assemblée Municipale d'accepter la décision de la Commission chargée de l'ouverture des plis et d'autoriser M. le Maire ou M. le Premier Adjoint agissant par délégation, à conclure et signer les marchés à intervenir avec les entreprises retenues.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Ouï l'exposé de M. le Rapporteur

Vu l'avis favorable émis par la commission chargée de l'ouverture des plis, réunie le 5 Octobre 1981,

DECIDE :

- d'autoriser M. le Maire ou M. le Premier Adjoint agissant par délégation, à signer les marchés à intervenir avec :
- La Société GROUPELEC SAINTONGE à ROYAN, pour les travaux dans le secteur de "FAUPIGNE - MAISONFORT", d'un montant de DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX NEUF FRANCS QUATRE VINGT DOUZE Centimes (241.279,92 Frs) T.T.C.
- d'imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au Chapitre 901-12 Article 233.1 du Budget Primitif et du Budget Supplémentaire pour l'exercice 1981.



APPROUVE

MAISONFORT - MER, le 20 NOV. 1981

Le Maire, *[Signature]*

Pierre LISE

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Ont signé au registre MM. les Membres présents

POUR EXTRAIT CONFORME
Pour le Maire
L'Adjoint Délégué,



[Signature]

DÉPARTEMENT
de la
CHARENTE-MARITIME
ARRONDISSEMENT de ROCHEFORT-SUR-MER
VILLE DE ROYAN

ECLAIRAGE PUBLIC

EXTENSION ET MODERNISATION DU RESEAU

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION
CHARGEE DES OPERATIONS D'OUVERTURE DES
PLIS REUNIE LE LUNDI 5 OCTOBRE 1981 à 17h30

L'an mil neuf cent quatre vingt un, le Lundi cinq Octobre
à dix sept heures trente,

La Commission d'ouverture des plis, composée comme suit :

M. Pierre LIS, Maire de Royan, Président,

M. FABER, Maire-Adjoint, Membre,

M. DEMOURET, Trésorier Principal, Receveur Municipal

M. MARECHAL, Adjoint Technique Chef, représentant M. PERAUDEAU
Directeur des Services Techniques de la Ville,

s'est réunie en vue de procéder à l'ouverture des plis contenant les
offres reçues en réponse à la consultation du 5 Octobre 1981.

1. CONDITIONS DE RECEPTION DES OFFRES

La consultation a fixé au 5 Octobre 1981 à 12h.00 la date
limite de réception des offres.

2. RASSEMBLEMENT DES PLIS RECUS

Après avoir constaté que tous les plis reçus sont arrivés avant
la date limite, la Commission propose de retenir cinq plis conformes
dans les délais.

3. CONCLUSION

Cinq entreprises ont fait parvenir des offres régulières.

4. OUVERTURE DES OFFRES RETENUES

La Commission procède à l'ouverture des plis intérieurs
contenant les offres admises.

Ces offres sont enregistrées comme suit :

SECTEURS GEOGRAPHIQUES	ENTREPRISES				
	Electro-Entre- prise charentaise	LACOMBE	BOISNARD	GROUPELEC SAINTONGE	C.E.E.
L'ETANG - LA MARINE	175.167.55	194.067.40	-	-	-
Z.A.E.C. - Z.C.	121.245.60	116.981.42	-	-	106.627.92
FONCILLON NORD	-	228.049.92	-	-	208.822.32
St PIERRE. LIBERATION	-	294.959.61	247.504.13	-	-
RENAISSANCE. FONCILLON	-	-	-	-	-
SUD PRE-MOINE	-	241.099.99	-	218.112.72	-
FAUPIGNE. MAISONFORT.	-	266.393.40	-	241.279.92	-

Arrêté le présent tableau à DEUX (2) offres pour le lot N° 1
TROIS (3) offres pour le lot N° 2
DEUX (2) offres pour le lot N° 3
DEUX (2) offres pour le lot N° 4
DEUX (2) offres pour le lot N° 5
DEUX (2) offres pour le lot N° 6

Est déclarée titulaire du lot N° 1 : ELECTRO ENTREPRISE CHARENTAISE

Est déclarée titulaire du lot N° 2 : CHARENTAISE D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Est déclarée titulaire du lot N° 3 : CHARENTAISE D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE


Est déclarée titulaire du lot N° 4 : Entreprise BOISNARD

Est déclarée titulaire du lot N° 5 : GROUPELEC SAINTONGE

Est déclarée titulaire du lot N° 6 : GROUPELEC SAINTONGE

Fait et clos à ROYAN le 5 OCTOBRE 1981

Les Membres,



J.P. FABER



Le Président,

Pierre LIS.

Le Trésorier Principal
Receveur Municipal



M. DEMOURET

Le Directeur des Services
Techniques

APPROUVE

ROCHEFORT-S-MER le 20 NOV. 1981



Pierre LISE

J. PERRAudeau

DEPARTEMENT
de la
CHARENTE-MARITIME

ARRONDISSEMENT de
ROCHEFORT S/MER

ECLAIRAGE PUBLIC

EXTENSION ET MODERNISATION DU RESEAU

VILLE DE ROYAN

LOT N° 6 SECTEUR " FAUPIGNE - MAISONFORT "

ACTE D'ENGAGEMENT

Je soussigné .. Marc LACOMBE, Administrateur }
(Nous soussignés) } NOM, Prénom, Qualité
agissant au nom et pour le compte de l'entreprise (Raison sociale, capital, siège
social, lieu et numéro d'inscription au registre du Commerce ou des Métiers,
N° d'inscription à l'INSEE,) pour le GIE GROUPELEC SAINTONGE, Rue AM Ampère - Royan -
faisant élection de domicile à Royan Saintes : C 526 990 023
- après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives
Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés
- après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la
situation des lieux, la nature, l'importance et les difficultés des travaux à
exécuter,
- et après avoir établi la (les) déclaration (s) prévue (s) à l'article 251 (2e
du Code des Marchés Publics

M'engage (Nous engageons)
sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à
exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée
ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'est (nous est) notifiée dans
un délai de soixante (60) jours à compter de la date limite de remise des offres
fixée par le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (R.P.A.O.)

L'évaluation de l'ensemble des travaux telle qu'elle résulte du détail
estimatif est :

Montant hors T.V.A.	205 170,00	Frs)	
T.V.A. au taux de 17,60%	36 109,92	Frs)	
Montant T.V.A. incluse	241 279,92	Frs)	en chiffres
(.....)	Francs)		en lettres

Deux cent quarante et un mille deux cent soixante dix neuf francs et 92 centimes,
Les travaux seront exécutés dans le délai de un (1) mois à compter de la date
de la notification du marché.

Le Maître de l'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché
en en faisant porter le montant au crédit :

du compte ouvert au nom de ... la SOCIETE GENERALE - Rue Pasteur - à 17800 PONS
sous le N° 1012.4 à PONS.....

J'affirme (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché, ou de mise en
régie, à mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber
(ses torts exclusifs, que la Société pour laquelle j'interviens ne tombe pas)
sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi n° 52.401 du
14 Avril 1952 (rappelée par l'article 259 du Code des Marchés Publics).



lu et approuvé
[Signature]

Mention (s) manuscrite (s)
"LU ET APPROUVE"
(signature (s) de l'(les) entrepreneur (s)

Fait en un seul original
à ROYAN (17200) le
GROUPELEC SAINTONGE
Rue A.-M. Ampère
17200 ROYAN
Tél. (46) 05.41.89

ECLAIRAGE PUBLIC

EXTENSION ET MODERNISATION DU RESEAU

SECTEUR GEOGRAPHIQUE "FAUPIGNE - MAISONFORT"

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
C.C.A.P.

Dressé par le Directeur des
Services Techniques soussigné,
ROYAN le 9 Octobre 1981


J. PERAUDEAU



GROUPELEC SAINTONGE
Boulevard de la République
17200 ROYAN
TEL. (06) 05.41.89

APPROUVE

ROCHEFORT-S/MER, le 20 NOV. 1981


Pierre LISE

ARTICLE 1er - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Objet du marché. Emplacement des travaux

Les stipulations du présent C.C.A.P. concernent l'extension et la modernisation du réseau d'éclairage public dans le secteur géographique

Les travaux comprennent :

- la dépose du réseau existant défectueux
- la création d'un réseau aérien sur support E.D.F. ou type E.D.F.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le C.C.T.P.

1.2. Tranches et lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches

Les travaux seront exécutés par des entreprises non groupées.

ARTICLE 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

a) PIÈCES PARTICULIÈRES

- Acte d'engagement (A.E.)
- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) assortis de documents graphiques comprenant les plans, les dessins dressés par le Maître d'Oeuvre
- Le bordereau de prix unitaires et le détail estimatif.

b) PIÈCES GÉNÉRALES

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) et Fascicule du C.P.C. applicables aux prestations faisant l'objet du présent marché.
- Cahier des Charges et Règles de calculs des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
- Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicables aux Marchés Publics de Travaux
- Code des Marchés Publics (C.M.P.)

Il est précisé :

- que les pièces contractuelles prévalent les unes contre les autres dans l'ordre ci-dessus en cas de contradiction entre elles.

Dans le cas où la non concordance entre deux ou plusieurs plans, des plans ou des documents techniques, pourrait donner lieu à interprétation différente, l'appréciation en reviendrait d'autorité au Maître d'Oeuvre.

Représentant de la Collectivité

Le représentant légal de la collectivité "Maître de l'Ouvrage" responsable du marché est M. le Maire ou M. le Premier Adjoint, agissant par délégation.

Un conducteur d'opération désigné par la Municipalité sera chargé de suivre l'exécution du marché.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES -

3.1.- Répartition des paiements

Sans objet

3.2.- Tranches conditionnelles

Sans objet

3.3.- Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes - Travaux en régie

3.3.1 - Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

Ils tiennent compte de toutes les prescriptions, obligations, garanties sujétions, à la charge de l'entrepreneur, y compris frais d'études diverses (façonnage, coffrage, etc...)

Ils comprennent toutes les dépenses, charges et aléas résultant de l'exécution des travaux à quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulières découlant de la nature des travaux, des lieux et des circonstances locales.

Il est en outre formellement stipulé que l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune indemnité, quels que soient les pertes, avaries, dommages, causés par négligence, imprévoyance, défaut de moyens ou fausses manoeuvres, et ce quelles qu'en soient l'importance et les conséquences.

3.3.2 - Outre les facilités dont bénéficiera l'entrepreneur pour l'installation de ses chantiers, le Maître de l'Ouvrage ne fournira à titre gratuit aucune prestation.

3-3.3.- Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires fermes, non actualisables et non révisables dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires.

3-3.4.- Règlement des comptes

Le règlement du marché fera l'objet d'un décompte unique qui comportera le montant global des travaux exécutés compte-tenu du délai d'exécution fixé à un mois pour chacun des lots.

3.4. Variation dans les prix

Sans objet, les prix unitaires étant réputés fermes, non actualisables et non révisables.

Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants de l'acompte mensuel et de l'acompte pour solde seront calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces du mandatement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.5. Païement des co-traitants et des sous-traitants

Sans objet.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

Toutefois, il est précisé que le délai imparti est de un (1) mois à compter de la date de la notification du marché.

Dans ce délai, sont incluses les périodes de préparation, d'intempéries éventuelles durant l'exécution des travaux, de congés payés, de repliement des installations.

4.2. Prolongation du délai d'exécution

Le délai d'exécution ne sera pas prolongé.

4.3. Pénalités pour retard - Primes d'avance

Il n'est prévu aucune pénalité pour retard, ni aucune prime d'avance.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Pas de stipulations particulières.

4.5. Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Aucun document n'est à fournir après exécution.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Cautionnement

En application de l'article 322 du Code des Marchés Publics, l'Entrepreneur sera tenu de fournir un cautionnement égal à trois pour cent (3%) du montant de son marché. Ce cautionnement devra être constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de l'approbation du marché.

En application de l'article 325 du Code des Marchés Publics il pourra être remplacé au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les articles 144 et 152 dudit code.

5.2. Avance forfaitaire

Aucune avance forfaitaire ne sera versée à l'entrepreneur.

5.3. Avance sur matériel

Aucune avance sur matériel ne sera versée à l'entrepreneur.

5.4. Nantissement

L'entrepreneur est admis au bénéfice du régime institué par les articles 187, 201 et 360 du Code des Marchés Publics.

Sont désignés :

- comme comptable chargé du paiement : M. le Receveur Municipal
- comme personnalité habilitée pour fournir les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement des marchés : M. le Maire.

ARTICLE 6 - PROVENANCE. QUALITE. CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits ou composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

6.2. Mise à disposition de carrière ou lieux d'emprunts

Sans objet.

6.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6.3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6.3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de vérification, ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités correspondantes.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le Maître de l'Ouvrage

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits et composants de construction qui sont fournis par le maître de l'ouvrage et précise les lieux et cadences de leur prise en charge ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation à assurer par l'entrepreneur.

Le C.C.T.P. désigne les matériaux, produits ou composants de construction fournis par le maître de l'ouvrage dont la réception doit être assurée par l'entrepreneur et précise les conditions et modalités de cette réception.

Ces opérations ne feront l'objet d'aucune rémunération spéciale de l'entrepreneur.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement avant le commencement des travaux pour l'ensemble des ouvrages.

7.2. Piquetage des ouvrages souterrains ou enterrés.

Sans objet.

ARTICLE 8 - PERIODE DE PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il n'est pas fixé de période de préparation. L'entrepreneur n'est pas tenu de soumettre au visa du maître d'oeuvre le programme d'exécution.

8.2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Sans objet.

8.3. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

8.3.1- La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

8.3.2.- La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10% (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10% (dix pour cent).

8.4. Organisation, sécurité et hygiène des chantiers

Aucune stipulation particulière.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux.

Sans objet.

9.2. Réception

La réception ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

9.3. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet

9.4. Documents fournis après exécution

Aucun document n'est à fournir après exécution

9.5. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière

9.6. Garanties particulières

Sans objet

9.7. Assurances

Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident, de dommages causés par l'exécution des travaux;

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Aucune dérogation.


DÉPARTEMENT
de la
CHARENTE-MARITIME
ARRONDISSEMENT de ROCHEFORT-SUR-MER
VILLE DE ROYAN

ECLAIRAGE PUBLIC

EXTENSION ET MODERNISATION DU RESEAU

SECTEUR GEOGRAPHIQUE "FAUPIGNE - MAISONFORT"

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
C.C.T.P.



In Mairie
[Signature]

Dressé par le Directeur des
Services Techniques soussigné
ROYAN le 9 Octobre 1981

[Signature]

J. PERAUDEAU

APPROUVE

ROCHEFORT-SUR-MER, le 20 NOV. 1981

[Signature]

Pierre LISE

~~ROCHEFORT-SUR-MER
Rue J.M. Ampère
17200 ROYAN
TEL. 05.46.34.122~~



ECLAIRAGE PUBLIC EXTENSION ET MODERNISATION	DESCRIPTION DES OUVRAGES	I
--	--------------------------	---

Le présent C.C.T.P. a pour objet l'exécution des travaux nécessaires à l'extension et à la modernisation du réseau d'éclairage public de la Ville de ROYAN.

L'opération comprend la dépose de réseaux, supports et appareils défectueux l'installation d'un nouveau réseau, la fourniture et la pose de nouveaux supports, ainsi que la pose de lanternes fournies par la Ville, conformément aux instructions et prescriptions notifiées par le Maître d'Oeuvre.

Il est précisé que l'entrepreneur doit assurer toutes les prestations de main-d'oeuvre et fournitures indispensables au bon fonctionnement des installations, ayant pris connaissance parfaite des lieux et des difficultés éventuelles d'exécution.

Toutes modifications ou suppléments nécessaires au complet achèvement des travaux doit faire l'objet d'un ordre de service du maître d'ouvrage à l'entrepreneur.

Dans tous les cas, l'entrepreneur doit se renseigner auprès du Maître d'Oeuvre ou de son représentant pour tout ce qui lui paraît douteux ou incomplet.

L'entrepreneur adjudicataire s'engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection des ouvrages afin qu'ils présentent les éléments de durée, de stabilité et d'achèvement, ainsi que la conformité en tous points aux règles de l'Art et aux textes et règlements en vigueur.

L'entrepreneur doit se soumettre aussi bien pour la qualité du matériel que pour l'exécution des travaux :

1°/ à l'ensemble des normes, règles et D.T.U. en vigueur à la date de l'offre.

2°/ à l'ensemble des pièces constitutives du marché (série de plans, pièces écrites (C.C.A.P. - C.C.T.P.)

Tous les éléments mis en oeuvre sont traditionnels et conformes aux normes U.T.E.

Les prescriptions, normes et règlements, bien que non joints matériellement au marché, font partie intégrante de ce dernier.


L'entrepreneur ne peut en aucun cas se prévaloir d'une mauvaise connaissance de ces documents.

Chaque concurrent doit étudier et dresser sa proposition conformément aux données du présent C.C.T.P.

Toutefois, l'attention des concurrents est attirée sur le fait que l'installation prévue au présent document, doit avant tout, correspondre aux besoins tels qu'ils sont définis. En conséquence, si une omission apparaît ou des insuffisances constatées dans les éléments d'ouvrages décrits, il appartient à l'entrepreneur d'en tenir compte dans son offre et d'en préciser l'incidence sur le montant de sa soumission.

ECLAIRAGE PUBLIC EXTENSION ET MODERNISATION	SPECIFICATION DES MATERIAUX PRODUITS ET COMPOSANTS	II
--	---	----

Chaque concurrent doit annexer à sa soumission, outre une notice descriptive sur la période d'intervention et la rapidité de mise en œuvre des ouvrages prévus, la documentation technique relative aux matériaux, produits et composants, et procédés utilisés.



ECLAIRAGE PUBLIC EXTENSION ET MODERNISATION	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	III
--	-----------------------------	-----

La fourniture et la pose de câble aluminium tendu entre supports (4 x 25 m/m² ou 4 x 16 m/m²) s'entendent pinces d'alignement ou d'ancrage, toutes sujétions comprises.

Mode de métré : mètre linéaire.

La fourniture et la pose de supports béton 10/200, type E.D.F. s'entendent terrassements et massifs de fondations, toutes sujétions comprises.

Mode de métré : unité.

La pose de lanternes et de coffrets de protection y compris câble 3 x 2,5 m/m² de 1,50m environ et connecteurs pour raccordement des coffrets de lampe au réseau, s'entendent matériel pris sur dépôt ville, manutention et transport à pied d'oeuvre, toutes sujétions comprises.

Mode de métré : unité.

La dépose de candélabre béton type CEPECA, s'entend évacuation à la décharge publique, remise en état des lieux, toutes sujétions comprises.

Mode de métré : unité.

La dépose de lanterne s'entend manutention, transport aux ateliers municipaux, toutes sujétions comprises.

Mode de métré : unité.

Les raccordements et pose sur massif en béton, d'armoire de commande, s'entendent matériel pris sur dépôt Ville, manutention et transport à pied d'oeuvre, toutes sujétions comprises.

Mode de métré : forfait.

DÉPARTEMENT
de la
CHARENTE-MARITIME
ARRONDISSEMENT de ROCHEFORT-SUR-MER
VILLE DE ROYAN

ECLAIRAGE PUBLIC

EXTENSION ET MODERNISATION DU RESEAU

SECTEUR GEOGRAPHIQUE "FAUPIGNE - MAISONFORT"

DETAIL ESTIMATIF
cadre

Dressé par le Directeur des
Services Techniques soussigné
ROYAN le 9 Octobre 1981



Le Maire

[Handwritten signature of the Mayor]

[Handwritten signature of J. Péraudeau]

J. PERAUDEAU



VU

ROCHEFORT-s/MER, le 20 NOV. 1981

Le Sous-Préfet,

[Handwritten signature of Pierre Lise]

Pierre LISE

SECTEURS "FAUPIGNE. MAISONFORT"

N° des prix	DESIGNATION DES TRAVAUX (prix unitaires en lettres)	Quantités	Prix Unitaires en Chiffres	TOTAL
1	Fourniture et pose de câble alu 4 x 25 m/m2 Le mètre linéaire : VINGT SEPT FRANCS	1.500	27,00	40.500,00
2	Fourniture et pose de câble alu 4 x 16 m/m2 Le mètre linéaire : VINGT ET UN FRANCS	3.700	21,00	77.700,00
3	Fourniture et pose de supports béton 10/200 L'unité : MILLE TROIS CENTS FRANCS	30	1.300,00	39.000,00
4	Pose de lanternes et coffrets y compris connecteur et fil 3 x 2,5 m/m2 L'unité : DEUX CENT SOIXANTE FRANCS	117	260,00	30.420,00
5	Dépose de candélabre ou poteau L'unité : DEUX CENT SOIXANTE DIX FRANCS	20	270,00	5.400,00
6	Dépose de lanternes. L'unité : CENT TRENTE FRANCS	55	130,00	7.150,00
7	Raccordement d'une armoire et pose CINQ MILLE FRANCS	1	5.000,00	50000,00
TOTAL H.T.				205.170,00
T.V.A. 17,6%				36.109,92
TOTAL T.T.C.				241.279,92

ARRETE A LA SOMME DE : DEUX CENT QUARANTE ET UN MILLE DEUX CENT SOIXANTE
DIX NEUF FRANCS QUATRE VINGT DOUZE Centimes.

GROUPELEC SAINTONGE
Rue A.-M. Ampère
17200 ROYAN
Tél. (46) 05.41.89